-

4

A

Sabe

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE
bASEO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL JUBONES “EMMAICJ-EP”

VE{’ GOBIERNO AUTONOMO
| Y . 7 m
Girén e
goblerno autonomo W’;

A descentralizado

munici Ppal EMMA'C"EP

S ntﬁ

SANTA ISABEL — GIRON — NABON- SAN FERNANDO

&

PROCESO: CDC-EMMAICJEP-3-2018

CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DEL ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD Y DISENOS DEFINITIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL
SEGUNDO FRENTE DEL RELLENO SANITARIO EN EL CGIRS DE LA
EMMAICJ-EP Y ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

En la ciudad de Girdn, veinte y tres de febrero del 2018, comparecen a la celebracion del
presente contrato, por una parte la Empresa Piblica Municipal Mancomunada de Aseo
Integral de la Cuenca del Jubones “EMMAICJ-EP”, representada legalmente por el
Abg. Geovanny Siguencia Gavilanez, en calidad de Gerente General (E) de la “EMMAICIJ-
EP”, a quién en adelante se le denominara contratante: y, por otra, el consultor Ing. Victor
Manuel Chacon Cedeiio, por sus propios derechos, a quién en adelante se le denominara
contratista. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes
clausulas:

Clausula Primera: ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Pablica -LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el
Plan Anual de Contrataciones de la contratante, contempla la ejecucion de:
“CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y
DISENOS DEFINITIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SEGUNDO
FRENTE DEL RELLENO SANITARIO EN EL CGIRS DE LA EMMAICJ-EP Y
ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL".

1.2.  Previo los informes y los estudios respectivos, el Gerente General de la Empresa
Publica Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones “EMMAICJ —
EP”, resolvi6 aprobar el pliego del procedimiento de Contratacion Directa de Consultoria
N° CDC-EMMAICJEP-3-18, para contar con un estudio para la ejecucion del estudio de
factibilidad y disefios definitivos para la implementacion del segundo frente del relleno
sanitario en el CGIRS de la EMMAICIJ-EP y actualizacion del estudio de impacto
ambiental.

1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria No. 1.1.6.7.3.06.05 “Estudio y Disefio de Proyectos™, conforme consta en la
certificacion conferida por la Eco. Diana Montero, Jefe Administrativa, Financiera y
Comercial de la Empresa EMMAICJ-EP, mediante documento Certificacion de
Disponibilidad Presupuestaria Nro. 001, de fecha 17 de enero del 2018.

1.4.  Se realizo la respectiva convocatoria el dia 05 de febrero del 2018, a través del portal
institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica.

1.5. Luego del proceso correspondiente, el Abg. Geovanny Siguencia Gavilanez en su
calidad de maxima autoridad de la contratante Empresa “EMMAICJ — EP”, mediante
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Resolucion No. 10-EMMAICIJ-EP-GE-2018. de fecha 15 de febrero del 2018, acﬁudicé la
ejecucion de la consultoria para contar con un estudio para la ejecucion del estudio de
factibilidad y disefios definitivos para la implementacion del segundo frente del relleno
sanitario en el CGIRS de la EMMAICIJ-EP y actualizacion del estudio de impacto
ambiental, al oferente Ing. Victor Manuel Chacén Cedeiio.

Clausula Segunda: DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego
CGP) incluyendo los términos de referencia que corresponden a la consultoria contratada.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Consultoria (CGC)
publicados y vigentes a la fecha de la Convocatoria en el Portal Institucional del Servicio
Nacional de Contratacion Publica.

¢) La oferta presentada por el contratista, con todos sus documentos que la conforman.
d) Las garantias presentadas por el contratista.
e) La resolucion de adjudicacion.

f) La certificacion de la Eco. Diana Montero, Jefe Administrativa, Financiera y Comercial de
la EMMAICIJ-EP, que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de
recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Clausula Tercera: OBJETO DEL CONTRATO.

34 El contratista se obliga para con la contratante a ejecutar, terminar y entregar a
entera satisfaccion de la misma, el estudio para la ejecucion del estudio de factibilidad y
disefios definitivos para la implementacion del segundo frente del relleno sanitario en el
CGIRS de la EMMAICIJ-EP y actualizacion del estudio de impacto ambiental.

Se compromete al efecto, a ejecutar el trabajo de consultoria, con sujecion a su oferta, plan
de trabajo y metodologia, términos de referencia, anexos, Condiciones Generales de los
Contratos de Ejecucion de Consultoria (CGC), instrucciones de la entidad y demas
documentos contractuales, tanto los que se adjuntan en este instrumento, cuanto los que
forman parte del mismo, y todas aquellas que se desprendan de las exigencias legales
propias de este tipo de licenciamiento, respetando la normativa legal aplicable.

Clausula Cuarta: OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

En virtud de la celebracion del contrato, la Consultora se obliga para con la Empresa
EMMAICIJ-EP a prestar servicios de un estudio para la ejecucion del estudio de factibilidad
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y disefios definitivos para la implementacion del segundo frente del relleno sanitario en el
CGIRS de la EMMAICIJ-EP y actualizacion del estudio de impacto ambiental: y todo
aquello que fuere necesario para la total ejecucion del objeto de la Consultoria, de
conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las condiciones generales
y especiales y los demas documentos contractuales.

Cliusula Quinta: ALCANCE DE LOS TRABAJOS

En cumplimiento del objeto del presente contrato, el Consultor se compromete a prestar a
la contratante Empresa EMMAICIJ-EP, todos los servicios que sean necesarios para cumplir
los objetivos de la Consultoria y en general los que a continuacion se indican.

El Consultor se obliga por tanto a entregar los siguientes productos: Un Estudio para la
ejecucion del estudio de factibilidad y disefios definitivos para la implementacion del
segundo frente del relleno sanitario en el CGIRS de la EMMAICJ-EP y actualizacion del
estudio de impacto ambiental.

El Consultor presentara el respectivo Estudio, en documentos individuales:

1. Diagnéstico, Factibilidad.

2. Aprobacion de los Disefios Definitivos, obtencion de viabilidad técnica y aprobacion
de la actualizacion del EIA acuerdo a su proyecto Gestion Integral de Residuos Solidos
de la EMMAICJ — EP, ante los entes competentes PNGIDS y Direccion Provincial del
MAE.

Al término de la consultoria, una vez aprobadas todas sus etapas, se presentara 3
ejemplares del Estudio en formato fisico y digital.

a) Memoria descriptiva.

Conforme a lo solicitado en los términos de referencia, la memoria descriptiva de los
proyectos detallara todos los trabajos realizados como parte de los estudios, de los
criterios empleados en el disefio, de las justificaciones sobre las decisiones tomadas y
los célculos efectuados para dimensionar las estructuras. El orden de presentacion de la
informacion en la memoria técnica serd la que se determine en el desarrollo del proyecto
y cubrird los siguientes aspectos:

a) Estudios de campo y de ingenieria bésica.

b) Trabajos Topograficos.

c¢) Andlisis de suelos, geotécnicos.

d) Resultados de encuesta socio-econdmica, procesamiento e interpretacion.

e) Actas de acuerdos de reuniones de analisis y discusion de las alternativas propuestas.
f) Disefio de la/s nueva/s celda/s de relleno sanitario y mecanismos para la reduccion de
los residuos sélidos, incluyendo las estructuras adicionales a que haya lugar como
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camino principal de acceso, vias internas, drenajes, secuencia recomendada de
explotacion.

g) Estudio Ambiental, conteniendo las especificaciones de las medidas a ser
implantadas para la prevencion de impactos ambientales, con sus respectivos costos.

h) Plan de asistencia técnica para implementacion del proyecto.

* Presupuesto detallado del proyecto con el cronograma valorado correspondiente, el
analisis de precios unitarios y la formula de reajuste de precios.

* Planos de todas las obras disefiadas.

Manual de operacion y mantenimiento.

El manual de operacion y mantenimiento contendra lo siguiente:

* Adecuacion del sitio de disposicion final.

» Estructuras de las celdas y su construccion.

* Material de cobertura.

* Procedimiento de descargue.

* Registro de vehiculos.

* Control de vectores.

« Control de papeles y plasticos.

» Control de gases, mantenimiento de drenajes y vias.

« Control y monitoreo de lixiviados.

* Prevencion y proteccion contra incendios.

. Tipo y cantidad del personal requerido.

Especificaciones técnicas.

El consultor elaborara disefios cuya construccion sea posible de ejecutar de forma
inmediata. Estos deben incluir:

+ Especificaciones técnicas de instalacion de equipos, herramientas y accesorios
describiendo sus caracteristicas, capacidad y rendimiento.

» Especificaciones de construccion, conteniendo:

* Descripcion y caracteristicas de rubro.

* Materiales a utilizar.

» Control de calidad del rubro (ensayos y tolerancias si los hubiese).

» Medicion del rubro (metodologias y unidad).

» Pago (modalidad y precio por unidad).

Presupuesto de obra.

El presupuesto general contemplaré los costos de todos los componentes del proyecto, a
saber: Operacion, Mantenimiento, Manejo administrativo, etc. En el presupuesto de los
componentes que no contemplen obras civiles, constardn los costos de: jornaleros
requeridos y personal administrativo a cargo de ese componente, accesorios,
herramientas y equipos.

En el presupuesto de los componentes que contemplen obras civiles, constaran ademas
de los costos citados en el parrafo anterior, el presupuesto de las obras civiles a
ejecutarse para ese componente, desglosadas: rubro, unidad, cantidad, valor unitario y
valor total. >
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En el presupuesto general desglosado del proyecto, se incluiran los siguientes costos:

* Costos de adquisicion de equipos.

* Costos de fiscalizacion

* Costos de operacion y mantenimiento.

* Costos de implantacion del proyecto.

Cronograma de ejecucion del proyecto.

El consultor debera presentar informacion detallada sobre los siguientes aspectos:
Periodo previsto para la ejecucion de las nuevas obras proyectadas en el sistema y de las
obras de mejoramiento y rehabilitacion. Para el efecto, debera preparar:

» El cronograma de ejecucion de las obras.

* El cronograma de inversiones, con la respectiva curva de inversiones programadas.
Planos.

Los planos deberan presentarse en formato Al.

Estudio de Impacto Ambiental y Ficha Ambiental con su respectivo Plan de Manejo
Ambiental.

El Consultor entregara el EIA, Ficha Ambiental y PMA del Ambiental actualizado de
la Gestion Integral de Residuos Soélidos.

Clausula Sexta: PRECIO DEL CONTRATO

6.1 El valor estimado del presente contrato, que la contratante Empresa Publica
Municipal Mancomunada de la Cuenca del Jubones “EMMAICJ EP” pagara al
CONTRATISTA, es el de 31.250 USD, TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA con 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
mas IVA, de conformidad con la oferta presentada por el contratista.

6.2 Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituiran la
Gnica compensacion al contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto,
derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que sera
afiadido al precio del contrato.

Clausula Séptima.- FORMA DE PAGO

7 | La contratante entregara al contratista en calidad de anticipo el cincuenta por ciento
del monto del contrato; el valor de 15.625 USD, QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTE
Y CINCO con 25/100 en ddlares de los Estados Unidos de América, a la firma del contrato
y previa entrega por parte del contratista de la garantia por anticipo.

7.2 El valor restante del contrato, esto es. el veinte y cinco por ciento del monto del
contrato una vez aprobado el estudio por parte de la comision de recepcion nominada por la
contratante o comision de apoyo y el veinte y cinco por ciento restante una vez obtenidos y
avalados los permisos por el ente competente PNGIDS y MAE.

Cliausula Octava.- GARANTIAS
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8.1 En este contrato se rendiran las siguientes garantias: La Garantia por anticipo de
conformidad a lo establecido en el Art. 75 de la Garantia de la Ley Orgénica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica.

8.2 Las garantias entregadas se devolverdn de acuerdo a lo establecido en el articulo 77
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y articulo 118 del
Reglamento de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Puablica. Entre tanto,
deberan mantenerse vigentes, lo que sera vigilado y exigido por la contratante.

Clausula Novena.- PLAZO

9.1 El plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos contratados es
de 180 dias. contado a partir de la fecha de suscripcion del contrato de conformidad con lo
establecido en la oferta y de acuerdo al siguiente calendario.

a) ETAPA 1: DIAGNOSTICO, FACTIBILIDAD.

Elaboracion de diagnéstico y factibilidad, saneamiento incluido ficha y plan de manejo
ambiental; el plan de manejo ambiental y la ficha ambiental, certificado de interseccion
del area destinada como relleno, 120 Dias calendario, a partir del anticipo.

b) ETAPA 2: DISENOS DEFINITIVOS Y ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL.

Esta etapa comprende los disefios definitivos, finaliza con la aprobacion del EIA por la
Direccion Provincial de Ambiente del Azuay, esta etapa tendra un plazo de 60 dias
calendario contados a partir de la aprobacion de la Etapa 1.

El Consultor debera brindar el soporte técnico a través de su equipo consultor
propuesto, considerando los técnicos necesarios, el mismo que acompafiard el proceso
de socializacion y actualizacion del EIA correspondiente. El respectivo estudio de la
EMMAICJ — EP, debera ser entregado en forma fisica y digital a la EMMAICJ EP y
posteriormente al Programa Nacional Para la Gestién Integral de Desechos Sélidos, para
su aprobacion definitiva y obtencion de la viabilidad técnica. El consultor debera
realizar el seguimiento hasta la aprobacion definitiva del estudio por los entes
competentes PNGIDS y Direccion Provincial del MAE.

9.2  La recepcion se realizara en el término de entregado el estudio, la contratante podra
realizar las observaciones necesarias al informe final provisional en un término de 5 dias y el
consultor tendra el mismo término para resolver o absolver las observaciones de la parte
contratante. La recepcion definitiva del estudio sera conforme lo establece el Art. 123 del
Reglamento a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.
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9.3. El consultor al momento de suscribir el acta de entrega recepcion definitiva de
los productos materia del contrato de consultoria referido, mediante una letra de cambio
girada valor en garantia por un monto equivalente al 5% del monto total del contrato de
los estudios, con la que garantiza su compromiso de suscribir el contrato y prestar los
servicios de asesoramiento permanente al constructor, fiscalizador y/o administrador
del contrato para la correcta ejecucion de la obra, durante toda la etapa de construccion.

Clausula Décima.- MULTAS

10.1 Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucion de las obligaciones
contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicard la multa del 2 por mil del valor
total del contrato, por cada dia de retraso.

Clausula Undécima.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

11.1  El valor del anticipo y de las planillas de ejecucion de los servicios, se reajustaran si
se produjeren variaciones en los componentes de los precios unitarios estipulados, desde la
fecha de variacion, mediante la aplicacion de la siguiente férmula general,

Pr=Po (IPC1 / IPCo)

Donde:

Pr = valor reajustado del anticipo o de la planilla

Po= valor del anticipo, o de la planilla de avance descontada la parte proporcional del
anticipo

IPCo= indice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC
vigente a la fecha de presentacion de la oferta.

IPCI= indice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC
vigente a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de avance.

La relacion IPC1 / IPCo siempre debera ser mayor a | para que sea aplicable el reajuste de
precios.

En caso de que algiin componente del contrato haya sido negociado como comprobable y
reembolsable, este debera ser excluido del valor Po.

El anticipo se reajustara aplicando el procedimiento indicado, cuando hayan transcurrido més
de noventa dias entre la fecha de presentacion de la oferta y la fecha de entrega efectiva del
anticipo, cuando el atraso no sea imputable al consultor.
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En caso de mora o retardo en la presentacion de cada planilla, imputable al consultor, se
reconocera el reajuste de precios a la fecha en que debi6 presentarla, de conformidad con el
cronograma vigente.

En caso de mora de la entidad contratante en el pago de planillas, éstas se reajustaran hasta la
fecha en que se las cubra, por lo cual no causarén intereses.

El Consultor presentara la planilla con los precios contractuales y la planilla de reajuste, esta
Gltima calculada con el indice de precios disponible a la fecha de su presentacion. Una vez
que se publique el indice de precios del mes en el que se efectud el pago de esa planilla o del
anticipo, el consultor presentara la planilla de reliquidacion del reajuste, que sera pagada en
el plazo maximo de 15 dias de su presentacion. Cuando se cuente con los indices definitivos
a la fecha de pago de la planilla principal, el consultor presentara la planilla de reajuste.

Cliusula Duodécima.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO

12.1 La contratante designa al Ing. Wilmer Alcides Duran, en calidad de administrador
del contrato, quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos
que forman parte del presente contrato, y velara por el cabal cumplimiento del mismo en
base a lo dispuesto en el articulo 121 de Reglamento General a la Ley Orgénica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica.

12.2 La contratante podra cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastara
notificar al contratista la respectiva comunicacion; sin que sea necesario la modificacion del
texto contractual.

Clausula Décimo Tercera.- TERMINACION DEL CONTRATO

13.1 Terminacioén del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el articulo
92 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y las Condiciones
Particulares y Generales del Contrato.

13.2 Causales de Terminacion unilateral del contrato.-Tratdndose de incumplimiento
del contratista, procederé la declaracion anticipada y unilateral de la contratante, en los casos
establecidos en el articulo 94 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Plblica. Ademads, se consideraran las siguientes causales:

a) Si el contratista no notificare a la contratante acerca de la transferencia, cesion,
enajenacion de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su
estructura de propiedad. dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que se
produjo tal modificacion:

b) Si la contratante, en funcién de aplicar lo establecido en el articulo 78 de la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacion Publica, no autoriza la transferencia, cesion,
capitalizacion, fusién, absorcion, transformacion o cualquier forma de tradicion de las
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acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresion de la asociacion, que
represente el veinticinco por ciento (25%) o mas del capital social del contratista;

c) Siel contratista incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de oferta
-Presentacion y compromiso:

d) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulacion y/o
inexactitud en la informacion presentada por contratista, en el procedimiento
precontractual o en la ejecucion del presente contrato, dicha inconsistencia, simulacién
y/o inexactitud seran causales de terminacion unilateral del contrato por lo que, la maxima
autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarara contratista incumplido, sin
perjuicio ademas, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

13.3 Procedimiento de terminacion unilateral.- El procedimiento a seguirse para la
terminacion unilateral del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Clausula Décima Cuarta.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

14.1  Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo
directo entre las partes, éstas se someteran al procedimiento Contencioso Administrativo
contemplado en el Cddigo Orgéanico General de Procesos; o la normativa que corresponda;
siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo que ejerce jurisdiccion en el domicilio de la Entidad Contratante.

14.2 La legislacion aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
contratista declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende
incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Clausula Décima Quinta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

15.1 Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos,
seran formuladas por escrito o por medios electronicos y en idioma espafiol. Las
comunicaciones entre el administrador del contrato y el contratista se haran a través de
documentos escritos o por medios electronicos. Las partes convienen en sefalar su
domicilio en la ciudad de Girén, en las oficinas de la EMMAICIJ-EP, para toda
comunicacion.

Clausula Décima Sexta.- DOMICILIO

16.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio en
la ciudad de Girén, provincia del Azuay.

16.2. Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccion,
las siguientes: @
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La contratante, Empresa Piblica Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la
Cuenca del Jubones, “EMMAICJ EP”: Prolongacion de la Calle Garcia Moreno s/n, Via
Girdén San Fernando, Girdn, canton Girdn, provincia del Azuay; Teléfono 2276-192, correo
electronico: emmaicj-ep@hotmail.com.

El contratista, Ing. Victor Manuel Chacén Cedeiio en su calidad de consultor: Av. Solano
s/n Edif. CICA, Oficina 401, canton Cuenca, provincia de Azuay: Teléfonos: 074058001,
072888653, 0999878256.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electronicos.
Clausula Décima Séptima.- ACEPTACION DE LAS PARTES

17.1 Declaracion.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y
aceptan el texto integro de las Condiciones Generales del Contratos de Subasta Inversa
Electronica, publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacion
Publica vigente a la fecha de la convocatoria del procedimiento de contratacion, y que
forma parte integrante de este Contrato que estan suscribiendo.

17.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado. en la ciudad de Giron. a 23 de febrero del 2018.
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